MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO Valor Valor Sub-Total % %
QUANT Unitario Total do do do
N2 DISCRIMINAGAO UN em Reais do Sub-ltem ITEM sub-item ITEM
1 DEMOLICOES/REMOCOES
1.1 Retirada de porta e janela de aluminio com marco do deposito. vb 1,00 720,00 720,00 0,6002
1,2 |Remogéo de parede de alvenaria de tijolos de 0,15m e retoques m2 10,13 60,00 607,80 0,5067
1.3 Retirada de corrimao de ferro dos fundos da cozinha da cafeteria ml 5,50 60,00 330,00 0,2751
1.4  |Cagamba de detritos e retirada de residuos das demoligdes un 1,00 720,00 720,00 2.377,80| 0,6002 1,9821
2 ALVENARIAS
2,1 Alvenarias brutas de 0,15m em nova parede e fechamento m2 10,15 192,00 1.948.80 1.948.80| 1,6245 1,6245
3 PAVIMENTACOES
3,1 Contrapiso de enchimento com argamassa leve no local ex-sacada m2 11,55 60,00 693,00 0,5777
3,2 Piso desempenado para aplicagéo de porcelanato na ex-sacada m2 11,55 60,00 693.00 0,5777
3,3  |Piso porc.Toronto Grey 50x100 C ¢/ rejunte acrilico cinza Artico m2 30,00 249,60 7.488.00 6,2420
3.5  [Soleira de granito cinza/rosa com 15cm e pingadeira peitoril ml 5,20 216,00 1.123.,20 9.997.20| 0,9363 8,3336
4 REVESTIMENTOS
4,1 Chapisco e reboco misto em paredes m2 58,02 60,00 3.481,20 2,9019
42  |Revest.azulejos 30x40 Eliane acetinado C ¢/ rejunte acrilico branco m2 71,04 188,40 13.383.94 16.865,14| 11,1568 14,0587
5 ESQUADRIAS E VIDROS
5,1 Esquadria alum. bronze maximar 3,60x1,40mc/bandeira 4 fls/ cozinha, org. 1,00 8.160,00 8.160,00 6,8021
e vidro 4mm fumée, com instalagdo e arremates.
5.2  |Reinstalagédo de porta de alum. existente em novo local da cozinha, un 1,00 960,00 960,00 0,8003
com ajustes necessarios.
5.3 Quadro fixo com cantoneira fixa de 1" e veneziana de ventilagao nas un 1,00 720,00 720,00 0,6002
dimensdes de 40x60cm , tudo com pintura epoxi marron café.
5.4 Plataforma metéalica de 230x120cm com estrutura de sustentagéo/piso un 1,00 3.600,00 3.600,00 13.440,00| 3,0009 11,2035
xadrez com corrimao tubular 1,5 " destinada a apoio de do filtro de
exaustdo da coifa.
6 COBERTURA
6,1 Estrutura metalica tubular para fixagéo do telhado e telha trapezoidal org. 1,00 8.700,00 8.700.,00 8.700,00( 7,2523 7,2523
sandwiche 0,50/0,43mm de aluzinc /miolo em PU, tesouras, tergas,
ferragens, reforcos, calha aluzinc, algerozes e instalagéo total
7 INSTALACOES ELETRICAS
7.1 Nova rede elétrica na cozinha, embutida nas paredes vb 1,00 2.400,00 2.400.,00 2,0006
7,2 Novas tomadas de parede 2200w completas c/aparelhos padréo pto 7,00 180,00 1.260,00 1,0503
7.3 |Espera para coifa na parede externa pto 1,00 600,00 600,00 0,5002
7.4 |Ponto de luz no forro rebaixado pto 2,00 144,00 288.00 0,2401
7.5  |Luminarias fluoresc. Led 2x40w com instalagio un 2,00 487,13 974,26 5.522,26| 0,8121 4,6033
58.851,20 58.851,20| 49,0581 49,0581
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