
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO Valor Valor Sub-Total % %

QUANT Unitário Total do do do

Nº DISCRIMINAÇÃO UN em Reais do Sub-Item ITEM sub-item ITEM

1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
1.1 Retirada de porta e janela de alumínio com marco do depósito. vb 1,00 720,00 720,00 0,6002
1,2 Remoção de parede de alvenaria de tijolos de 0,15m e retoques m2 10,13 60,00 607,80 0,5067
1.3 Retirada de corrimão de ferro dos fundos da cozinha da cafeteria ml 5,50 60,00 330,00 0,2751
1.4 Caçamba de detritos e retirada de resíduos das demolições un 1,00 720,00 720,00 2.377,80 0,6002 1,9821

2 ALVENARIAS
2,1 Alvenarias brutas de 0,15m em nova parede e fechamento m2 10,15 192,00 1.948,80 1.948,80 1,6245 1,6245

3 PAVIMENTAÇÕES
3,1 Contrapiso de enchimento com argamassa  leve no local ex-sacada m2 11,55 60,00 693,00 0,5777
3,2 Piso desempenado para aplicação de porcelanato na ex-sacada m2 11,55 60,00 693,00 0,5777
3,3 Piso porc.Toronto Grey 50x100 C c/ rejunte acrílico cinza Ártico m2 30,00 249,60 7.488,00 6,2420
3.5 Soleira de granito cinza/rosa com 15cm e pingadeira peitoril ml 5,20 216,00 1.123,20 9.997,20 0,9363 8,3336

4 REVESTIMENTOS
4,1 Chapisco e reboco misto em paredes m2 58,02 60,00 3.481,20 2,9019
4.2 Revest.azulejos 30x40 Eliane acetinado C c/ rejunte acrílico branco m2 71,04 188,40 13.383,94 16.865,14 11,1568 14,0587

5 ESQUADRIAS E VIDROS
5,1 Esquadria alum. bronze maximär 3,60x1,40mc/bandeira 4 fls/ cozinha, orç. 1,00 8.160,00 8.160,00 6,8021

e vidro 4mm fumée, com instalação e arremates.
5.2 Reinstalação de porta de alum. existente em novo local da cozinha, un 1,00 960,00 960,00 0,8003

com ajustes necessários.
5.3 Quadro fixo com cantoneira fixa de 1" e veneziana de ventilação nas un 1,00 720,00 720,00 0,6002

dimensões de 40x60cm , tudo com pintura epoxi marron café.
5.4 Plataforma metálica de 230x120cm com estrutura de sustentação/piso un 1,00 3.600,00 3.600,00 13.440,00 3,0009 11,2035

xadrez  com corrimão tubular 1,5 " destinada à apoio de do filtro de 
exaustão da coifa.

6 COBERTURA
6,1 Estrutura metálica tubular para fixação do telhado e telha trapezoidal orç. 1,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 7,2523 7,2523

sandwiche 0,50/0,43mm de aluzinc /miolo em PU, tesouras, terças,
ferragens, reforços, calha aluzinc, algerozes e instalação total

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7,1 Nova rede elétrica na cozinha, embutida nas paredes vb 1,00 2.400,00 2.400,00 2,0006
7,2 Novas tomadas de parede 2200w completas c/aparelhos padrão pto 7,00 180,00 1.260,00 1,0503
7.3 Espera para coifa na parede externa pto 1,00 600,00 600,00 0,5002
7.4 Ponto de luz no forro rebaixado pto 2,00 144,00 288,00 0,2401
7.5 Luminárias fluoresc. Led 2x40w  com instalação un 2,00 487,13 974,26 5.522,26 0,8121 4,6033

58.851,20 58.851,20 49,0581 49,0581
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